
Vállalkozási szerződés 

amely az 
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 
székhelye: 1032 Budapest, San Marco u. 81. 

cégjegyzékszáma: 01-09-902546 
adószáma: 14409158-2-41 

bankszámlaszáma: 12010367-01055459-00100008 
képviseli: Lőrincz Edina ügyvezető  igazgató 

mint megrendelő  /a továbbiakban: megrendelő/ és a 

F4 Bau Kft. 
székhelye: 2045 Törökszentmiklós, Damjanich u 17. 

cégjegyzékszáma:13-09-109140  
adószáma: 13781332-2-13 

bankszámlaszáma: 10101119-58189600-01000008 
képviseli: Dibáczi Barnabás ügyvezető  igazgató 

mint vállalkozó /a továbbiakban: vállalkozó/ 

/együtt: szerződő  felek/ között jött létre alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A vállalkozás tárgya: 

1.1. A Megrendelő  megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 1032, Budapest San Marco utca 81 

szám alatti épületben a női-férfi mosdók felújítását az előzetes árajánlat szerint, I. o. 

minőségben. 

1.2. Az 1./ pontban szereplő  munka műszaki tartalmát a jelen szerződés mellékletéül szolgáló 

árajánlat tartalmazza. 

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt, a környezetet, a körülményeket megismerve tette meg 

ajánlatát és köti meg a szerződést. 

2. Az 1.1 pontban meghatározott munka vállalkozói ára. 

A vállalkozói ár a teljesítés időpontjára meghatározott rögzített ár. 

2.1. 

2.2. 

Rögzített (átalány) ár: 	 9 468 211 Ft 

ÁFA 	 2 556 417 Ft 

Vállalkozói ár 	 12 024 628 Ft 
azaz tizenkétmillió-huszonnégyezer-hatszázhuszonnyolc forint 

2.3. A vállalkozói ár (2.2 pont) magába foglal minden, a Vállalkozási Szerződés teljesítésével 

összefüggő  költséget, így különösen 
- kivitelezés közvetlen költségeit és a vállalkozói fedezetet 
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az egyéb kockázatok (pl. munkadíjváltozások, hétvégi munkavégzés szükségessége, 
többletmunka, árváltozások stb.) fedezetét 
a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási- és egyéb 

szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget (pl. költségtérítéseket), 

amelyek a kivitelezéssel kapcsolatosak 
2.4. A vállalkozói ár (2.2 pont) a Vállalkozó saját feltételeinek, a helyi körülmények ismeretének 

és azok figyelembevételével, továbbá az egyeztető  tárgyalásokon történt megállapodások 

alapján került meghatározásra. 

3. Teljesítési határidők: 

Felek a következő  határidőkben állapodnak meg: 

3.1. A munkaterület átadásának időpontja: 	 2017.12.20 

Befejezési határidő: 	 2017.12.31 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a munkát határidő  módosítása nélkül valósítja 

meg. 

3.3. A teljesítés napja a befejezési határidő  (3.1 pont) és a jótállás (10.2 pont) szempontjából a 

műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának napja. 

3.4. Vállalkozó jogosult az általa vállalt határidő  előtt is teljesíteni. Ez esetben Vállalkozót az 
elvégzett munkával kapcsolatos számlaérvényesítési jog a 4.2 pont figyelembevételével 

megilleti. 

4. Pénzügyi fedezet és elszámolás: 

4.1. Megrendelő  kijelenti, hogy a munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

4.2. A Vállalkozó a teljesítést csak a Megrendelő  teljesítésigazolása alapján számolhatja el. 

4.3. A műszaki szükségességből eredő  pótmunkákat csak a Megrendelő  előzetes jóváhagyásával a 

Vállalkozó által — a beárazott „eredeti" költségvetés szerinti anyag és díjtételekkel — készített 
tételes (anyag + díj) költségvetés benyújtását és elfogadását követően lehet elkezdeni, illetve 

elvégezni. 
Pótmunka — melyet a Vállalkozó köteles elvégezni — minden olyan munka, amely a 
Vállalkozó ajánlatában nem szerepel, de a munka során szükségessé válik, illetve Megrendelő  

a munka folyamán elrendel. A szerződő  felek rögzítik, hogy a Megrendelő  nem rendelkezik 

megfelelő  műszaki szakképzettséggel, a Vállalkozó által elkészített költségvetést nem tudja 
szakmailag felülvizsgálni. Erre tekintettel a Vállalkozó nem hivatkozhat olyan tételek esetében 
pótmunkára, amelyek a költségvetésben nem szerepelnek ugyan, de amelyeket a munka során 
el kell végezni. Ezeket a munkafázisokat a Vállalkozónak az elfogadott díjazáson belül kell 

elvégeznie. 
Többletmunkának minősül — melyet a Vállalkozó köteles elvégezni -, minden olyan munka, 
ami a teljesítés érdekében felmerül. Többletmunka a szerződés teljesítése során nem 

számolható el. 

4.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a munka a Vállalkozó által beárazott költségvetésben 
foglaltaknál kevesebb műszaki tartalommal — ez a munkanemeken „belüli" tételekre 

(mennyiség, minőség) is vonatkozik — valósul meg és e munkarészek a vállalkozói ár 
meghatározásánál figyelembe vételére kerültek, úgy Megrendelő  a vállalkozói árat az elmaradt 
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teljesítéseknek megfelelően csökkenti a tételes költségvetésben e munkákra megadott vállalási 
összeg figyelembevételével, vagy annak arányában. Az ezekre vonatkozó vállalási összeg a 

végszámlából (4.8 pont) levonásra kerül. 

4.5. A végszámla csak akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó a felmerült többletmunkát valamint az 

esetleges minőségileg hibás teljesítés miatt szükségessé vált javításokat is elvégezte, és ezt 

Megrendelő  vagy megbízottja (képviselője) igazolta. A végszámlánál további feltétel a sikeres 

műszaki átadás-átvétel, az átadási dokumentáció, és annak összes mellékletének szolgáltatása. 

4.6. A Vállalkozónak a számlákat kettő  példányban kell elkészíteni és a Megrendelőnek 

benyújtani. A számlának olyan adattartalommal kell rendelkeznie, amely megfelel az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezéseinek. 

4.7. A Megrendelő  az igazolt számlán szereplő  összeget annak benyújtását követő  30 banki napon 

túl utalja át a Vállalkozó — jelen szerződés bevezetőjében leírt — számú bankszámlájára. 

4.8. A számla kiegyenlítését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Megrendelő  

bankszámláját a pénzintézet megterheli. 

4.9. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó, a fizetési esedékességtől számítva a Ptk.-ban 

meghatározott mindenkori késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

4.10.Az esetleges hibás teljesítésből eredő  minőségi értékcsökkentés (8.4 pont) árengedmény 

formában kerül elszámolásra, amennyiben Megrendelő  döntése (8.3 pont) ezt lehetővé teszi. 

4.11.Szerződő  felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi és hibás teljesítési kötbér 

(11.3 pont) elszámolásának módja elsődleges a kötbér összegének beszámítás formájában 

történő  elszámolása a végszámlában, vagy ha ezekre azok nem nyújtanak fedezetet, úgy 

Megrendelő  kötbérigényét külön érvényesíti. 

5. A munkaterület és ellenőrzés: 

5.1. Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról a Vállalkozó 

köteles gondoskodni. Ezek elveszéséért a megrendelő  nem felel. 

5.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy ismeri, és a tevékenysége során 

kötelezően betartja a munkavégzésre vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, utasításokat, 

előírásokat. 

5.3. A Megrendelő  helyszíni képviselője a munkavégzést bármikor ellenőrizheti, melynek során 

köteles ellenőrizni, hogy a munka az előírásoknak, szerződésnek megfelelően történik-e. A 

Vállalkozó köteles a Megrendelő  helyszíni képviselője számára az ellenőrzést lehetővé tenni, 

és a szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. 

5.4. A Vállalkozó felelős a munkavégzés időtartama alatt a munkaterület rendjéért. 

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő  munkák esetében Vállalkozó legalább 

2 munkanappal előbb történő  írásbeli bejelentése alapján Megrendelő  képviselője (műszaki 

vezető) ellenőrzi az eltakarásra kerülő  részek elkészültét. Eltakarni csak a Megrendelő  

hozzájárulásával lehet. A műszaki ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a teljes 

körű  felelőssége alól. 
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5.6. A Vállalkozónak a munkáról építési naplót kell vezetni. 

5.7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt 

veszélyeztető  akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a tervtől eltérő  műszaki 

megoldás(oka)t eredményezhet. 

5.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő  — vele szerződéses jogviszonyban álló —

összes vállalkozó (alvállalkozó) munkáját összehangolni és biztosítani azokat a feltételeket, 
melyek szolgáltatásában velük megállapodott. 

5.9. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. 

5.10.Vállalkozó a munkaterületen belül a saját, illetve az alvállalkozók dolgozóinak 
tevékenységével összefüggésben baleset-, munka-, és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

5.11.A Vállalkozó garantálja, hogy az általa megnevezett — a teljesítésük mértékétől függetlenül —

foglalkoztatni kívánt alvállalkozóin kívül másokkal nem köt szerződést, illetve másoknak nem 

ad megbízást. 

5.12.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésben résztvevő  összes munkavállalója 

érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a TB-nél be vannak jelentve, és a 

törvényben elöírtaknak megfelelő  járulékot befizették, illetve befizetik. 

6. A Megrendelő  kötelezettségei: 

6.1. A Megrendelő  a munkaterületet a jelen szerződés megkötését követő  napon átadja a 

Vállalkozónak, és a folyamatos munkavégzéshez a munkaterületet biztosítja. A Megrendelő  
biztosítja a saját költségén a munkákhoz szükséges elektromos áramot és vízszolgáltatást. 

6.2. A Megrendelő, képviselője útján biztosítja a műszaki ellenőrzést, ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a Megrendelő  bármiféle felelősséget átvállalna az ellenőrzés esetleges hiányosságára is 

visszavezethető  bármilyen kárért, vagy minőségi problémáért. 

6.3. A Megrendelő  jogosult minden alvállalkozói (közreműködői) teljesítés műszaki átadás-

átvételénél történő  megjelenésre, ez azonban nem jelenti azok Megrendelő  által történő  

átvételét és bármilyen felelősség vállalását. 
A Megrendelő  a Vállalkozó közreműködőivel, illetve alvállalkozóival közvetlen kapcsolatot 

nem tart fenn és közvetlen tárgyalásokat nem folytat, továbbá azok Építési Naplójába 

bejegyzést nem tesz. 
Megrendelő  nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget az 5.9, 5.10, 5.12 pontokban foglaltak 

kapcsán. A Vállalkozót terheli minden nemű  ezzel kapcsolatos felelősség. 

7. Vállalkozó egyéb kötelezettségei: 

7.1. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelővel kötött nettó 100.000 Ft értékhatár feletti 

szerződése teljesítése kapcsán a részére fizetendő  vállalkozói díj, valamint egyéb kifizetendő  

összegeket a megrendelő  a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

képviselőtestületének 44/2015. (IX. 11.) rendeletével módosított 17/2011. (V. 11.) rendelete 6. 
§ (6) bekezdése alapján csupán abban az esetben fizetheti ki a vállalkozónak, ha az a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, vagy érdemlegesen (nemleges 
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adóigazolással) bizonyítani tudja, hogy lejárt határidejű  köztartozással nem rendelkezik. A 

megrendelő  a vállalkozói díj, és egyéb összegek kifizetését az előbbi igazolás vállalkozó általi 

bemutatásáig az önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően köteles visszatartani. A 

vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kibocsátott számláján szereplő  

fizetési határidő  költségvetési évében nem tudja bizonyítani, hogy lejárt határidejű  
köztartozással nem rendelkezik, és ezáltal a vállalkozói díj nem kerül a részére az adott 
költségvetési évben kifizetésre, a következő  években a számla összegét a megrendelőtől nem 

követelheti. A vállalkozó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az előbbiek kapcsán a kifizetés 

elmaradása miatt a megrendelővel szemben semmiféle igénnyel nem léphet fel. 

7.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). 
bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy csak olyan 

gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

7.3. Vállalkozó feladata a munka során keletkező  hulladékok összegyűjtése és elszállítása. 

8. Minőségi kikötések: 

8.1. Vállalkozó I. o. minőségű  teljesítést vállal az ajánlati költségvetés alapján, a 8.2 pontban 

meghatározott követelményeknek megfelelően. 

8.2. A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál, szerelvényeknél, berendezéseknél a 
vonatkozó hazai és EU szabványokat kell betartani. 

8.3. Amennyiben a teljesítés, vagy annak valamely részének minősége nem elégíti ki a 8.1 pontban 

leírtakat, a Megrendelő  kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű  munkát (8.4 

pont) elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 

8.4. A munka csökkentett értéke a hibás munkarész teljes ellenértéke (anyag + díj), azaz 100%. 

8.5. A Megrendelő  bármilyen minőségi kifogás esetén jogkövetkezmény nélkül dönt, hogy az 

elvárható minőséget a Vállalkozótól követelje, vagy más kivitelező  által hozza létre a kívánt 

állapotot, és ennek költségeit a Vállalkozó számlájából levonja, vagy ha az erre nem nyújt 
fedezetet, úgy ezt követelje. 

9. Műszaki átadás-átvétel: 

9.1. A Vállalkozó a munkálatok befejezéséről a Megrendelőt azonnal köteles értesíteni. A 

Megrendelő  köteles a Vállalkozóval egyeztetett időpontra az átadás-átvételi eljárást kitűzni. Ez 

az időpont azonban nem lehet későbbi, mint az értesítést követő  15. nap. 

9.2. Az esetleges hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes tejesítésre a 

szerződés vonatkozó kikötései érvényesek. 

9.3. A teljesítés napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának időpontja. 

10. Szavatossági és jótállási kötelezettség: 

10.1.A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra az ajánlata és a PTK. alapján 12 hónap teljes 

körű  jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás befejezésekor kezdődik. 
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10.2.A kötelező, Vállalkozó által vállalt jótállási időn belül előforduló hibákat a Vállalkozó köteles 

a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani és a kijavításra a Megrendelővel 

egyeztetett határidőt rögzíteni. Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavítására vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő  jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó 

költségére elvégeztetni. Az így elszámolható javítási költségnek azonban arányban kell állnia 
az adott szakterületre vonatkozó vállalkozói árakkal. 

11. Kötbér 

11.1.A Vállalkozó kötbérfelelőséggel tartozik, ha késedelmesen, vagy hibásan teljesít, illetőleg a 

szerződést ( vagy annak meghatározott részét) nem teljesíti. 

11.2.A kötbér alapja: 
késedelem esetén: 
hibás teljesítés esetén: 
nem teljesítés esetén: 

a vállalt ÁFÁ-val növelt összeg 
a vállalkozói ár ÁFÁ-val növelt ellenértéke 
a nem teljesített mukarész(ek)re előirányzott ÁFÁ-val növelt 

vállalkozói ( anyag + díj) ár 

12. A kötbér mértéke: 
késedelem esetén: az ÁFÁ-val növelt vállalkozói díj napi 5 ezreléke. 
hibás teljesítés esetén: 50 % 
nem teljesítés esetén: a nem teljesítés munkarész(ek)re a meghatározott kötbéralap 200%-a. 

12.1.Hibás teljesítés: a szerződésben rögzített bármely kötelezettség olyan teljesítése amely nem a 

jogszabályok, szabványok, hatósági előírások illetve szerződés szerinti. 

12.2.A kötbér megfizetése nem menti a Vállalkozót a Megrendelő  kötbéren felüli kárának 

megtérítése alól. 

12.3.A kötbér összegét a Megrendelő  a Vállalkozó számlájából levonhatja. 

12.4.A Megrendelő  jogosult a munkát a határidő  túllépése után más kivitelezővel elvégeztetni és 

költségeit a Vállalkozó végszámlájából levonni, vagy ha az erre nem nyújt fedezetet, úgy ezt 

követelni. 

13. Egyéb kikötések: 

13.1.A Megrendelő  jogosult a szerződést- írásban, indoklással - 15 napos határidővel minden jogi 

eljárás és következmény nélkül felmondani amennyiben a Vállalkozó 
ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást indul 
nem a vállalt minőségben, vagy 
hibásan (nem a szerződésben foglaltak szerint) teljesít 
nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a létesítést csak olyan számottevő  késéssel tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés a Megrendelőnek emiatt már nem áll érdekében. 

13.2.A jelen szerződés teljesítéséhez tartozó, a Vállalkozónál keletkezett, dokumentációk 
(nyomtatott, számítógépes, vagy egyéb formában) a sikeres átadás - átvételi eljárás 
befejezésétől a Megrendelő  tulajdonát képezik. 
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13.3.Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során birtokába jutott 

— különösen a Megrendelő  gazdálkodására, ügyfélkörére vonatkozó — adatokat, ismereteket 
üzleti titokként kezeli és azokról más, harmadik személy számára kizárólag a Megrendelő  ez 

irányú előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén adhat tájékoztatást. Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a jelen pontban rögzített kötelezettségének megszegésével a Megrendelőnek okozott 

teljes vagyoni és nem vagyoni hátrány egészéért saját vagyonával tartozik helytállni. 

13.4.A Felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírása és annak tartalma: 
- nem sérti a Felek által aláírt korábbi szerződéseket és nincs ellentétben az általuk 

vállalt kötelezettségekkel 
nem sértik a Felek szervezeti - és más társasági dokumentumait 

a jelen Szerződés aláírásához nincs szükség semmilyen, a Felek rendelkezésére még 
nem álló jóváhagyó nyilatkozatra, meghatalmazásra, vagy más dokumentumra. 

A szerződéstől való mindennemű  eltérés esetén - Megrendelő  ügyvezető  írásos 

belegyezésével történhet 

13.5.A Megrendelő  helyszíni képviselője: Szabó Gyula 

A vállalkozó képviselője: Németh József 

13.6.A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a 

hatályos jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A 

felmerülő  jogvitát igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben az nem vezet eredményre, a 

megrendelő  székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Melléklet: 

1 sz. melléklet: 2017-12-06.-án kelt árajánlat. 

budai V gyonkezelő  Zrt. 

EllIrljegyzem: 
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